

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง อบต.โนนขมิ้น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

แบบ ปร.5

ประเภท งานอาคาร โครงการก่อสร้างห้องน้ำและต่อเติมศูนย์เรียนรู้ประชารัฐร่วมใจ บ้านใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 7

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 1.80 ม. ยาว 7.60 ม. และ ต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 9.00 ม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.โนนขมิ้น

ประมาณราคาตามแบบปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	394,799	1.2708	501,711	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,500.00	1.0000	3,500.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			505,211	
	คิดเป็นเงินค่าดำเนินการทั้งสิ้น			500,000	
	ตัวอักษร	ห้าแสนบาทถ้วน			

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้เห็นชอบกับราคาก่อสร้างห้องน้ำและต่อเติมศูนย์เรียนรู้ประชารัฐร่วมใจ บ้านใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 7

และยึดถือประมาณการเป็นราคากลาง

- ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไมตรีจิตม์ จิตต์ปรางค์)

ผอ.กองช่าง

2. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสาธิต บรพค)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยากร ไชยภา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายประทีป ภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น